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1. UVOD

Po naročilu občine Laško smo naredili projekt za sanacijo zemeljskega plazu Stopce. V mesecu 
avgustu po obilnem deževju smo si ogledali stanje plazenja na Stopcah. Same padavine so stanje na 
naselju Stopce poslabšale, vidno je še večje gubanje zemljine. Zato smo pripravili projekt, ki predstavlja 
zgolj ukrep za zmanjšanje ogroženosti objektov naselja Stopce in ne sanacijo celotnega plazu.  

Poleg omenjenega ukrepa se zaradi plazu sanira poškodovani cestni odsek javne poti 701121 Lahomno 
– Stopce- Vrh v skupni dolžini dobrih 100 m

Geodetske osnove za izdelavo načrta je izdelalo podjetje Geoinstrument Dejan Vukina s.p.. 

Položaj infrastrukture (komunalni vodi, kanalizacija itd.), je potrebno še enkrat preveriti na lokaciji 
terena glede  na  vrisane  geotehnične  ukrepe  s  strani  pooblaščene  organizacije. Eventualna  
premestitev komunalnih vodov ni predmet tega projekta. Za sanacijo plazu bo potrebna začasna 
popolna cestna zapora, ki ni predmet tega projekta. 

SLIKA 1: OBMOČJE PLAZU 
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2. GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNE RAZMERE

Osnovo za geološko geotehnične razmere predstavlja Geološko geotehnični elaborat o izvedenih 
raziskavah na plazu Stopce v obdobju oktober – december 2022. Sestava tal in pa lastnosti nastopajočih 
slojev so povzete iz geotehničnih profilov vrtin in rezultatov terenskih ter laboratorijskih preiskav.  

SLOJ ZEMLJINE γ (kN/m3) ϕ (°) c (kN/m2) 

Zgornji sloj_ glina, sg-tg 19 18 0 

Prehodni sloj_prep. 
lapor, laporna glina, pt 

21 28 5-15

Lapor, trden 23 35 20 

3. ZASNOVA PILOTNE STENE

3.1 SANACIJSKI UKREPI 

Izvedla se bo sidrana armirano betonske pilotna stena v dolžini 83.60m. Predvideno je izvedba 38 
pilotov vpetih v lapornato osnovo in 25 trajnih geoloških sidr. Izvede se: 

PILOT DOLŽINA 

1-5 11.00m 

6-8 12.00m 

9-11 13.00m 

12-14 in 32-34 14.00m 

15-31 in 35-38 15.00m 
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3.2 ZAKOLIČBA 
Zakoličba pilotne stene je razvidna iz Risbe 4. Zakoličbeni načrt pilotne stene. 
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe preveriti lokacijo in potek vseh komunalnih in energetskih vodov 
tako, da ustrezne pooblaščene organizacije (upravljavci oziroma pogodbeni vzdrževalci) potrdijo potek 
le teh.   

3.3 FAZNOST IZVAJANJA DEL 
Pred izvedbo pilotov se pripravi delavni plato v širini, da je možen izstop in manevroiranje z delovnimi 
stroji, do vseh zakoličenih pilotov. Dela se izvajajo kampadno po 12.00m. 

Pred pričetkom vrtanja mora geodetska služba zakoličiti točno lokacijo pilota ter jo označiti tako, da je 
določena os pilota. Ob prevzemu označbe je potrebno vpisati v rojstni list pilota geodetsko višino 
delovnega platoja in višino do katere se izvede betoniranje pilota (vključno z višino betona, ki bo naknadno 
odstranjen). 

Vrtalna garnitura se postavi nad določeno mikrolokacijo pilota. Vrtanje se izvaja z uporabo udarno 
rotacijskega sistema. Sočasno z napredovanjem vrtanja se vrši zacevitev vrtine pilota z obložnimi cevmi 
premera 1200 mm. Betoniranje poteka kontraktorsko od dna pilota proti ustju. 

Potrebno je tekoče spremljati globino vrtine, da se sočasno z napredovanjem vrtanja spremlja geološka 
sestava tal, ki se evidentira v rojstni list vsakega pilota. Posamezne vrtine mora pred vgraditvijo armature 
in betoniranja pregledati in prevzeti Inženir v sodelovanju z geomehanikom. 

Po izvedbi - vrtanju in zacevitvi odprtine je potrebno vanjo (do dna) vstaviti spiralno armaturo, kakor je 
določeno in izračunano v projektu. Armaturo pred vstavitvijo v odprtino pregleda in prevzame Inženir ter 
odobri nadaljnjo izvajanje – betoniranje in izvedbo pilotne grede. 

Beton ki se uporablja za izvedbo pilotov mora ustrezati zahtevam iz projekta in Tehničnim pogojem za 
betonska dela. 

Pilotno steno sestavljajo AB pilot premera 1200 mm, piloti 1-9 in 30-38 so na medosni razdalji 2.50m ter 
piloti 10 – 29 na medosni razdalji 2.00m, povezanih z naglavno gredo – steno debeline 1.60 m in višine 
1.70 m. Piloti so dolžine od 11.00 m do 15.00m. V danem primeru gre za vrtanje v trdo hribino. Na pilotih 
se naredi kontrola zveznosti pilotov. Dela se izvajajo kampadno 
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3.4 SIDRANJE 
Pilotna greda je sidrana v zaledje s trajnimi geološkimi sidri. Vsa uporabljena sidra so 4 (4* 0.62") vrvna 
sidra in se nahajajo med piloti. Sile zaklinjenja sider na pilotni steni znašajo 320 kN. Dolžina sider v 
povezovalni gredi nad piloti znaša 26.00 m, od tega je dolžina prostega dela od 19.00 m, dolžina 
veznega dela pa 7.00 m. Tako je za potrebe stalnega sidranja pilotne stene predvidenih 25 stalnih sider 
med piloti 7 in 32. Izvede se preizkus sider na izvlek. 

3.6 DEPONIJE 
Odvečni zemeljski material je potrebno odpeljati na trajno ali začasno deponijo deponijo. 

3.7 ZAKLJUČNA DELA 
Ko se dela zaključija, se mora sam teren povrniti v prvotno stanje, kar pomeni da se mora pilotno steno 
zasipati s kvalitetnim materialom kar pomeni humiziranje ter zatravitev. Del ceste, kjer bo potekala 
pilotna stena in poškodovan del se povrne v prvotno stanje. 

4 ANALIZE 
Stabilnost kamnite zložbe smo preverili z računskim programom RS2, kjer se je pokazalo, da sama pilotna 
stena zagotavlja zadostno varnost za zaščito hiš. Izračun podan v prilogi.  

Vhodni podatki za izračun, so bili dobljeni na podlagi predpostavke, da gre za plazovito območje, kjer je 
varnosti faktor manjši od zadostnega:  
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Upogibni momenti: 

Sila v sidru: 
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5 ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IN NADZOR NAD IZVEDBO 
Betonska dela se izvajajo v skladu s SIST EN 206-1:2003 in SIST EN 1026:2008. Sidra morajo imeti 
STS. Vsi materiali, ki se vgrajuje morajo biti skladni z zakonodajo. Geoehnični nadzor mora  posamezne 
vrtine pred vgraditvijo armature in betoniranja pregledati in prevzeti z vpisom v gradbeni dnevnik. 

Pri izvedbi vkopov in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika 
(stalen geotehnični nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri 
izvedbi le teh. V primeru večjih odstopanj od projekta, je potrebno obvestiti projektantski in geomehanski 
nadzor. 
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6 MONITORING 
V času gradnje pilotne stene je vsekakor potrebno ohraniti obstoječe inklinometre. Meritve naj se izvajajo 
na vsak 14 dni, po potrebi pogosteje (določi projektant). Po zaključeni gradnji je potrebno izvajati meritve 
2x/mesec v obdobju treh mesecev.  

7 ZAKLJUČEK 

Za varno in pravilno izvedbo je nujno upoštevati navodila geotehničnega in projektantskega nadzora pri 
izvajanju del.  

Izvajalec del mora spoštovati zahtevano kakovost in zahtevane meritve glede kakovosti izvedenih del, o 
eventualnem odstopanju od zahtevanih kvalitet ali spremembi povzetih geotehničnih karakteristik pa 
mora takoj obvestiti projektanta. 

Pred pričetkom izvedbe je potrebno ponovno preveriti mikrolokacijo obstoječih komunalnih in 
energetskih naprav in napeljav. Eventualna prestavitev obstoječe in predvidene komunalne 
infrastrukture ni predmet tega projekta. 

Vsi detajli izvedbe, situativni niveletni potek so razvidni iz grafičnih prilog. 

Le ob kompleksnem upoštevanju vseh faktorjev, ki vplivajo na varnost in kakovost izvedbe del, 
določenih s tem projektom, lahko projektant in projektna organizacija odgovarjata za vsa opravljena dela 
pri projektiranju in končni izvedbi zaščite temeljnih tal. 

Ta sanacija – pilotna stena predstavlja zgolj ukrep za zmanjšanje ogroženosti objektov naselja Stopce 
in ne sanacijo celotnega plazu.  
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IZS G-1232

sept. 2023

009/23

september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

1

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

POZICIJSKI NAČRT - pogled

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB pilotna greda

sept. 2023

sept. 2023

sept. 2023

AB pilote Ø120

POZICIJSKI NAČRT: AB PILOTI Ø120, PILOTNA GREDA 160/170
Pogled, M 1:100



ARMATURNI NAČRT: AB PILOT Ø120, L=1270 cm
Pogled, M 1:50

1:50
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september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

2

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOT Ø120; L=12.70 m

sept. 2023
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6 Ø14 (t=13)(spirala zgoščena spodaj in zgoraj!)

5 Ø20/184-ojacitveni obroc

1 27Ø25/12.5

TLORIS PILOTA Ø120

4 Ø12 L=61 (448)

1013

15

1310

3 Ø20 L=202 (56)

50

102

50

5 Ø20 L=365 (7)

97 60

OPOMBA:
Armaturne palice poz 1. in 2. preklapljati
izmenično!

OPOMBA:
Sprialo Ø14 spodaj in zgoraj zgostiti!
Lzgoščevanja=240 cm

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

AB PILOT D120 (1-5) L=12.70m (5 kos)

1 1000 25 10.00 135 1350.00

2 400 25 4.00 135 540.00

3 5
0

102

5
0

20 2.02 280 565.60

4

10 9.

9
.

13

15 9.

9
.

13

10

12 0.61 2240 1366.40

5 97 6
0 20 3.65 35 127.75

6 102

612

13

1
5

14 151.11 5 755.55

7 102

266

6.

1
5

14 131.20 10 1312.00

Palice - izvleček opaža (AB PILOT D120 (1-5) L=12.70m)

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

S500, Ø <= 12 mm

12 1366.40 0.92 1257.09

1257.09Skupaj

S500, Ø > 12 mm

14 2067.55 1.25 2588.57

20 693.35 2.56 1771.51

25 1890.00 3.85 7276.50

11636.58Skupaj



ARMATURNI NAČRT: AB PILOT Ø120, L=1370 cm
Pogled, M 1:50

1:50
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september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

3

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOT Ø120; L=13.70 m

sept.  2023
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sept.  2023
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13 Ø14 (t=13)(spirala zgoščena spodaj in zgoraj!)

12 Ø20/163-ojacitveni obroc

8 27Ø25/12.5

11 Ø12/16311 Ø12/163

12 1Ø20/163

11 Ø12/16311 Ø12/163
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11 Ø12/16311 Ø12/163
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TLORIS PILOTA Ø120

11 Ø12 L=61 (28)

1013

15

1310

10 Ø20 L=202 (2)

50

102

50

OPOMBA:
Armaturne palice poz 8. in 9. preklapljati
izmenično!

OPOMBA:
Sprialo Ø14 spodaj in zgoraj zgostiti!
Lzgoščevanja=240 cm

AB PILOT D120 (6-8) L=13.70m (3 kos)

8 1000 25 10.00 81 810.00

9 500 25 5.00 81 405.00

10 5
0

102

5
0

20 2.02 6 12.12

11

10 9.

9
.

13

15 9.

9
.

13

10

12 0.61 84 51.24

12 97 6
0 20 3.65 27 98.55

13 104

757

13

1
5

14 189.93 3 569.79

14 102

240

6.

1
5

14 118.41 6 710.46

Palice - izvleček opaža (AB PILOT D120 (6-8) L=13.70m)

S500, Ø <= 12 mm

12 51.24 0.92 47.14

47.14Skupaj

S500, Ø > 12 mm

14 1280.25 1.25 1602.87

20 110.67 2.56 282.76

25 1215.00 3.85 4677.75

6563.38Skupaj

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]



ARMATURNI NAČRT: AB PILOT Ø120, L=1470 cm
Pogled, M 1:50

1:50

IZS G-1232

sept.  2023
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september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

4

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
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3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOT Ø120; L=14.70 m
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20 Ø14 (t=13)(spirala zgoščena spodaj in zgoraj!)

19 Ø20/163-ojacitveni obroc

15 27Ø25/12.5

TLORIS PILOTA Ø120

17 Ø20 L=202 (2)

50

102

50

18 Ø12 L=61 (32)

1013

15

1310

OPOMBA:
Armaturne palice poz 15. in 16. preklapljati
izmenično!

OPOMBA:
Sprialo Ø14 spodaj in zgoraj zgostiti!
Lzgoščevanja=240 cm

AB PILOT D120 (9-11) L=14.70m (3 kos)

15 1200 25 12.00 81 972.00

16 400 25 4.00 81 324.00

17 5
0

102

5
0

20 2.02 6 12.12

18

10 9.

9
.

13

15 9.

9
.

13

10

12 0.61 96 58.56

19 97 6
0 20 3.65 21 76.65

20 104

857

13

1
5

14 214.98 3 644.94

21 102

240

6.

1
5

14 118.41 6 710.46

Palice - izvleček opaža (AB PILOT D120 (9-11) L=14.70m)

S500, Ø <= 12 mm

12 58.56 0.92 53.88

53.88Skupaj

S500, Ø > 12 mm

14 1355.40 1.25 1696.96

20 88.77 2.56 226.81

25 1296.00 3.85 4989.60

6913.37Skupaj

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]



ARMATURNI NAČRT: AB PILOT Ø120, L=1570 cm
Pogled, M 1:50

1:50

IZS G-1232

sept. 2023
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september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

5

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOT Ø120; L=15.70 m
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97 60

OPOMBA:
Armaturne palice poz 22. in 23. preklapljati
izmenično!

OPOMBA:
Sprialo Ø14 spodaj in zgoraj zgostiti!
Lzgoščevanja=240 cm

AB PILOT D120 (12-14,32-34) L=15.70m (6 kos)

22 1200 25 12.00 162 1944.00

23 500 25 5.00 162 810.00

24 5
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20 2.02 12 24.24
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12 0.61 216 131.76

26 97 6
0 20 3.65 54 197.10

27 104
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13

1
5

14 240.03 6 1440.18

28 102

240

6.

1
5

14 118.41 12 1420.92

Palice - izvleček opaža (AB PILOT D120 (12-14,32-34) L=15.70m)

S500, Ø <= 12 mm

12 131.76 0.92 121.22

121.22Skupaj

S500, Ø > 12 mm

14 2861.10 1.25 3582.10

20 221.34 2.56 565.52

25 2754.00 3.85 10602.90

14750.52Skupaj

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]
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Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOT Ø120; L=16.70 m

sept. 2023
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27 Ø14 (t=13)(spirala zgoščena spodaj in zgoraj!)

26 Ø20/163-ojacitveni obroc

22 27Ø25/12.5
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TLORIS PILOTA Ø120

31 Ø20 L=202 (2)
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32 Ø12 L=61 (36)
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OPOMBA:
Armaturne palice poz 29. in 30. preklapljati
izmenično!

OPOMBA:
Sprialo Ø14 spodaj in zgoraj zgostiti!
Lzgoščevanja=240 cm

AB PILOT D12 (15-31, 35-38)L=16.70m (21 kos)

29 1200 25 12.00 567 6804.00

30 600 25 6.00 567 3402.00

31 5
0

102

5
0

20 2.02 42 84.84

32

10 9.

9
.

13

15 9.

9
.
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12 0.61 756 461.16

33 97 6
0 20 3.65 189 689.85

34 104

1057

13

1
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14 265.08 21 5566.68

35 102

240

6.

1
5

14 118.41 42 4973.22

Palice - izvleček opaža (AB PILOT D12 (15-31, 35-38)L=16.70m

S500, Ø <= 12 mm

12 461.16 0.92 424.27

424.27Skupaj

S500, Ø > 12 mm

14 10539.90 1.25 13195.95

20 774.69 2.56 1979.33

25 10206.00 3.85 39293.10

54468.39Skupaj

Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
[kos]

lgn
[m]

Opomba

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]
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75 8Ø14/15
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Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško

GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOTNA GREDA - POGLED
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ARMATURNI NAČRT: AB GREDA | armatura ob poglobitvi za sidra
Tloris, M 1:50
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Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

IZS RG-0153

3270 Laško
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ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 
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PILOTNA GREDA (1 kos)
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Palice - izvleček opaža (PILOTNA GREDA)

S500, Ø > 12 mm
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Palice - specifikacija

ozn oblika in mere
[cm]

Ø lg
[m]

n
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lgn
[m]

Opomba Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

/

IZS G-1232

sept. 2023

009/23

september 2023

Obdelal:

IZS G-1233

Sanacija plazu na območju zemeljskega 

Mestna ulica 2
OBČINA LAŠKO 

9

Objekt, lokacija:

Vsebina risbe:Investitor:

2 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Datum: Podpis:

Podpis:

Št. sprem.:

Projektivno podjetje:

Opis spremembe:

Identifikacijska številka:

Številka risbe:Vrsta načrta:

Ime in priimek:

Vrsta proj. dok.:Št. načrta-mape:

projekta:
Odgovorni vodja

Projektant:

Odgovorni
projektant:

Št. projekta:

PZI

Datum:

Opomba glede varovanja podatkov:

55/22 

OPOMBE:

Beton pilotov: C30/37, XC2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4
Beton pilotne grede: C30/37, XC4, XD1, XF2, PV-II, Cl02, Dmax16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo
točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in
vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomankljivosti in napake
posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!

- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte zunanje ureditve!
- GLEDATI TUDI DETAJL VGRADNJE SIDR!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu
geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!
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GEOEKSPERT

ARMATURNI NAČRT

STOPCE - SPODNJA PILOTNA 

AB PILOTNA GREDA 

sept. 2023
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sept. 2023

Izvleček armature

Palice - specifikacija
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GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO 
Igor Resanovič univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p 
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 

11 

Objekt: »Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce«
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 

P. GEOSTATIČNI IZRAČUNI

Geostatični izračuni P. 

Geostatični izračun izpis P.1. 
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Izračuni pilotne stene Stopce
Pilotna stena STOPCE_končna

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Izračuni pilotne stene Stopce\Pilotna stena STOPCE_končna.L9G

Limit state values

Wall length
 

Stage y t Base LSS,AC,St Remarks
[m] [m] [m]

1 -17.96 7.96 -10.00 2, 1, 1

y : Depth of bottom of wall
t : Depth of embedment
Base : Level of excavation base
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Axial reinforcement of piles with corresponding section forces
 

dS As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

0 113.15 0.00 0.00 0.00 2, 1, 1 113.15 0.00 0.00 0.00 2, 1, 1
0.33 113.15 -14.95 -32.27 5.25 2, 1, 1 113.15 -14.95 -32.27 5.25 2, 1, 1
0.50 113.15 -23.09 -49.59 12.40 2, 1, 1 113.15 -23.09 -49.59 12.40 2, 1, 1
1.00 125.15 -329.46 505.18 49.85 2, 1, 1 117.55 -182.56 273.02 29.27 2, 8, 1
1.30 113.15 -344.07 472.88 -96.84 2, 1, 1 113.15 -344.07 472.88 -96.84 2, 1, 1
1.50 113.15 -353.94 450.79 -189.26 2, 1, 1 113.15 -353.94 450.79 -189.26 2, 1, 1
2.00 113.15 -378.86 394.32 -400.61 2, 1, 1 113.15 -378.86 394.32 -400.61 2, 1, 1
2.15 113.15 -386.40 377.04 -458.43 2, 1, 1 113.15 -386.40 377.04 -458.43 2, 1, 1
2.50 113.15 -404.16 336.05 -583.28 2, 1, 1 113.15 -404.16 336.05 -583.28 2, 1, 1
2.72 113.15 -415.21 310.31 -653.12 2, 1, 1 113.15 -415.21 310.31 -653.12 2, 1, 1
3.00 113.15 -429.84 275.99 -736.34 2, 1, 1 113.15 -429.84 275.99 -736.34 2, 1, 1
3.25 113.15 -443.28 252.72 -802.57 2, 1, 1 113.15 -443.28 252.72 -802.57 2, 1, 1
3.50 113.15 -456.82 229.03 -862.70 2, 1, 1 113.15 -456.82 229.03 -862.70 2, 1, 1
3.75 113.15 -470.53 204.81 -916.92 2, 1, 1 113.15 -470.53 204.81 -916.92 2, 1, 1
4.00 113.15 -484.43 179.96 -965.05 2, 1, 1 113.15 -484.43 179.96 -965.05 2, 1, 1
4.25 113.25 -498.54 154.40 -1006.84 2, 1, 1 113.15 -442.82 100.08 -762.00 2, 3, 1
4.50 114.81 -512.72 128.60 -1042.22 2, 1, 1 113.15 -455.77 78.40 -784.31 2, 3, 1
4.75 115.93 -526.81 103.09 -1071.17 2, 1, 1 113.15 -468.57 57.22 -801.24 2, 3, 1
5.00 118.23 -540.84 77.83 -1093.79 2, 1, 1 113.15 -481.23 36.49 -812.95 2, 3, 1
5.25 119.17 -554.78 52.83 -1110.11 2, 1, 1 113.15 -493.75 16.24 -819.53 2, 3, 1
5.50 118.72 -568.66 28.06 -1120.21 2, 1, 1 113.15 -506.14 -3.57 -821.10 2, 3, 1
5.75 117.54 -582.45 3.56 -1124.16 2, 1, 1 113.15 -518.39 -22.90 -817.79 2, 3, 1
6.00 116.81 -596.17 -20.69 -1122.01 2, 1, 1 113.15 -530.50 -41.77 -809.69 2, 3, 1
6.25 115.56 -609.80 -44.67 -1113.84 2, 1, 1 113.15 -542.46 -60.16 -796.95 2, 3, 1
6.50 114.14 -623.37 -68.41 -1099.70 2, 1, 1 113.15 -554.29 -78.11 -779.65 2, 3, 1
6.75 113.25 -636.86 -91.89 -1079.66 2, 1, 1 113.15 -565.98 -95.58 -757.93 2, 3, 1
7.00 113.15 -650.28 -115.14 -1053.77 2, 1, 1 113.15 -650.28 -115.14 -1053.77 2, 1, 1
7.25 113.15 -663.62 -138.13 -1022.12 2, 1, 1 113.15 -663.62 -138.13 -1022.12 2, 1, 1
7.50 113.15 -676.90 -160.90 -984.72 2, 1, 1 113.15 -676.90 -160.90 -984.72 2, 1, 1
7.75 113.15 -690.10 -183.43 -941.69 2, 1, 1 113.15 -690.10 -183.43 -941.69 2, 1, 1
8.00 113.15 -703.24 -205.75 -893.02 2, 1, 1 113.15 -703.24 -205.75 -893.02 2, 1, 1
8.25 113.15 -716.31 -227.85 -838.84 2, 1, 1 113.15 -716.31 -227.85 -838.84 2, 1, 1
8.50 113.15 -729.33 -249.75 -779.11 2, 1, 1 113.15 -729.33 -249.75 -779.11 2, 1, 1
8.75 113.15 -742.28 -271.44 -713.98 2, 1, 1 113.15 -742.28 -271.44 -713.98 2, 1, 1
9.00 113.15 -755.18 -292.94 -643.40 2, 1, 1 113.15 -755.18 -292.94 -643.40 2, 1, 1
9.25 113.15 -768.01 -314.24 -567.53 2, 1, 1 113.15 -768.01 -314.24 -567.53 2, 1, 1
9.50 113.15 -780.80 -335.38 -486.29 2, 1, 1 113.15 -780.80 -335.38 -486.29 2, 1, 1
9.75 113.15 -793.53 -356.32 -399.86 2, 1, 1 113.15 -793.53 -356.32 -399.86 2, 1, 1

10.00 119.51 -456.77 -221.12 -45.85 2, 7, 1 113.15 -806.21 -377.10 -308.14 2, 1, 1
10.15 119.48 -458.48 -220.23 -12.50 2, 7, 1 113.15 -809.10 -376.25 -251.20 2, 1, 1
10.25 121.26 -711.03 -282.23 -51.92 2, 3, 1 113.15 -810.98 -375.70 -214.02 2, 1, 1
10.41 121.19 -714.00 -279.54 -8.33 2, 3, 1 118.51 -813.95 -373.07 -155.90 2, 1, 1
10.47 121.15 -715.29 -278.37 10.63 2, 3, 1 118.10 -462.12 -215.71 57.86 2, 8, 1
10.50 122.12 -560.89 -312.02 -44.65 2, 5, 1 117.93 -462.43 -215.23 63.73 2, 8, 1
10.54 122.09 -561.36 -310.85 -31.97 2, 5, 1 117.15 -462.89 -214.02 72.43 2, 8, 1
10.75 123.63 -820.52 -364.44 -28.71 2, 1, 1 113.15 -465.25 -207.90 116.55 2, 7, 1
11.00 123.34 -825.30 -354.55 61.41 2, 1, 1 113.15 -725.34 -260.61 153.27 2, 3, 1
11.25 117.94 -830.08 -341.84 148.69 2, 2, 1 113.15 -730.12 -247.61 216.99 2, 3, 1
11.50 113.15 -834.84 -326.35 232.14 2, 1, 1 113.15 -834.84 -326.35 232.14 2, 1, 1
11.75 113.15 -839.61 -308.03 311.46 2, 1, 1 113.15 -839.61 -308.03 311.46 2, 1, 1
12.00 113.15 -844.38 -286.88 385.91 2, 1, 1 113.15 -844.38 -286.88 385.91 2, 1, 1
12.25 113.15 -849.15 -262.92 454.67 2, 1, 1 113.15 -849.15 -262.92 454.67 2, 1, 1
12.50 113.15 -853.93 -236.12 517.13 2, 1, 1 113.15 -853.93 -236.12 517.13 2, 1, 1
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Izračuni pilotne stene Stopce
Pilotna stena STOPCE_končna

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Izračuni pilotne stene Stopce\Pilotna stena STOPCE_končna.L9G

dS As max As min
As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St As Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [cm2] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
12.75 113.15 -858.70 -206.53 572.50 2, 1, 1 113.15 -858.70 -206.53 572.50 2, 1, 1
13.00 113.15 -863.47 -174.09 620.16 2, 1, 1 113.15 -863.47 -174.09 620.16 2, 1, 1
13.25 113.15 -868.24 -138.86 659.32 2, 1, 1 113.15 -868.24 -138.86 659.32 2, 1, 1
13.50 113.15 -873.01 -100.78 689.34 2, 1, 1 113.15 -873.01 -100.78 689.34 2, 1, 1
13.75 113.15 -877.78 -59.91 709.48 2, 1, 1 113.15 -877.78 -59.91 709.48 2, 1, 1
14.00 113.15 -882.55 -16.19 719.06 2, 1, 1 113.15 -882.55 -16.19 719.06 2, 1, 1
14.25 113.15 -887.32 30.31 717.35 2, 1, 1 113.15 -887.32 30.31 717.35 2, 1, 1
14.50 113.15 -892.10 79.68 703.65 2, 1, 1 113.15 -892.10 79.68 703.65 2, 1, 1
14.75 113.15 -896.87 131.82 677.29 2, 1, 1 113.15 -896.87 131.82 677.29 2, 1, 1
15.00 121.10 -513.32 367.51 78.70 2, 8, 1 113.15 -901.64 186.82 637.50 2, 1, 1
15.20 125.10 -515.59 415.68 0.19 2, 7, 1 113.15 -905.47 233.19 594.28 2, 1, 1
15.50 118.17 -811.23 414.07 158.31 2, 3, 1 113.15 -911.18 305.25 514.95 2, 1, 1
15.84 127.65 -817.81 504.33 0.09 2, 3, 1 113.15 -917.76 393.85 392.65 2, 1, 1
15.90 122.12 -817.81 504.33 0.09 2, 3, 1 113.15 -918.89 409.53 368.89 2, 1, 1
16.11 128.56 -624.31 535.90 0.17 2, 5, 1 114.87 -922.77 464.57 280.08 2, 1, 1
16.25 117.16 -925.49 504.01 213.10 2, 2, 1 117.16 -925.49 504.01 213.10 2, 1, 1
16.50 129.71 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1 129.71 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1
16.63 130.82 -932.77 614.72 0.17 2, 2, 1 130.82 -932.77 614.72 0.17 2, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Shear reinforcement of piles with corresponding section forces
 

dS Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vd1 LSS,AC,St Asw/sw Vd1 LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kN/m] [cm2/m] [kN/m]

0 0 0.00 2, 1, 1 0 0.00 2, 1, 1
0.33 1.99 -32.27 2, 1, 1 1.17 -18.96 2, 8, 1
0.50 3.06 -49.59 2, 1, 1 1.80 -29.14 2, 8, 1
1.00 31.22 505.18 2, 1, 1 16.87 273.02 2, 7, 1
1.30 29.22 472.88 2, 1, 1 15.71 254.22 2, 8, 1
1.50 27.86 450.79 2, 1, 1 14.92 241.39 2, 7, 1
2.00 24.37 394.32 2, 1, 1 12.90 208.69 2, 8, 1
2.15 23.30 377.04 2, 1, 1 12.28 198.71 2, 7, 1
2.50 20.77 336.05 2, 1, 1 10.82 175.05 2, 8, 1
2.72 19.17 310.31 2, 1, 1 9.90 160.23 2, 8, 1
3.00 17.05 275.99 2, 1, 1 8.68 140.49 2, 8, 1
3.25 15.62 252.72 2, 1, 1 7.86 127.17 2, 8, 1
3.50 14.15 229.03 2, 1, 1 7.02 113.64 2, 8, 1
3.75 12.66 204.81 2, 1, 1 6.17 99.82 2, 8, 1
4.00 11.12 179.96 2, 1, 1 5.29 85.66 2, 8, 1
4.25 9.54 154.40 2, 1, 1 4.39 71.11 2, 8, 1
4.50 7.95 128.60 2, 1, 1 3.49 56.46 2, 8, 1
4.75 6.37 103.09 2, 1, 1 2.60 42.01 2, 8, 1
5.00 4.81 77.83 2, 1, 1 1.71 27.74 2, 8, 1
5.25 3.26 52.83 2, 1, 1 0.84 13.65 2, 8, 1
5.50 1.74 28.17 2, 5, 1 0.02 -0.26 2, 7, 1
5.66 0.99 16.01 2, 5, 1 0.56 -9.10 2, 7, 1
5.68 1.09 14.43 2, 5, 1 0.63 -10.24 2, 8, 1
5.75 1.42 -22.91 2, 4, 1 0.22 3.55 2, 2, 1
6.00 2.58 -41.77 2, 4, 1 0.60 -9.64 2, 5, 1
6.25 3.72 -60.16 2, 4, 1 1.77 -28.58 2, 5, 1
6.50 4.83 -78.11 2, 4, 1 2.94 -47.56 2, 5, 1
6.75 5.91 -95.58 2, 4, 1 4.11 -66.55 2, 5, 1
6.90 6.53 -105.68 2, 4, 1 4.61 -74.65 2, 7, 1
7.00 7.11 -115.14 2, 2, 1 4.94 -79.86 2, 7, 1
7.25 8.54 -138.13 2, 2, 1 5.72 -92.50 2, 7, 1
7.50 9.94 -160.90 2, 2, 1 6.49 -104.97 2, 7, 1
7.75 11.33 -183.43 2, 2, 1 7.25 -117.27 2, 7, 1
8.00 12.71 -205.75 2, 2, 1 8.00 -129.42 2, 7, 1
8.25 14.08 -227.85 2, 2, 1 8.74 -141.39 2, 7, 1
8.50 15.43 -249.75 2, 1, 1 9.47 -153.22 2, 7, 1
8.75 16.77 -271.44 2, 1, 1 10.19 -164.89 2, 7, 1
9.00 18.10 -292.94 2, 2, 1 10.90 -176.42 2, 7, 1
9.25 19.42 -314.24 2, 2, 1 11.60 -187.80 2, 7, 1
9.50 20.72 -335.38 2, 2, 1 12.30 -199.04 2, 7, 1
9.75 22.02 -356.32 2, 2, 1 12.99 -210.14 2, 7, 1

10.00 23.30 -377.10 2, 2, 1 13.66 -221.12 2, 7, 1
10.25 23.22 -375.70 2, 1, 1 13.57 -219.65 2, 8, 1
10.50 22.95 -371.47 2, 1, 1 13.30 -215.23 2, 8, 1
10.75 22.52 -364.44 2, 1, 1 12.85 -207.90 2, 8, 1
11.00 21.91 -354.55 2, 1, 1 12.21 -197.58 2, 8, 1
11.25 21.12 -341.84 2, 1, 1 11.39 -184.31 2, 8, 1
11.50 20.17 -326.35 2, 1, 1 10.39 -168.14 2, 8, 1
11.75 19.03 -308.03 2, 1, 1 9.21 -149.02 2, 8, 1
12.00 17.73 -286.88 2, 1, 1 7.84 -126.94 2, 8, 1
12.25 16.25 -262.92 2, 1, 1 6.30 -101.93 2, 8, 1
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dS Asw/sw max Asw/sw min
Asw/sw Vd1 LSS,AC,St Asw/sw Vd1 LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kN/m] [cm2/m] [kN/m]
12.50 14.59 -236.12 2, 1, 1 4.57 -73.96 2, 8, 1
12.75 12.76 -206.53 2, 1, 1 2.66 -43.07 2, 8, 1
13.00 10.76 -174.09 2, 1, 1 0.57 -9.21 2, 8, 1
13.29 8.21 -132.81 2, 1, 1 2.09 33.87 2, 8, 1
13.50 6.23 -100.78 2, 1, 1 0.07 -1.11 2, 4, 1
13.60 5.22 -84.40 2, 1, 1 1.05 15.63 2, 4, 1
13.62 5.47 88.54 2, 8, 1 1.29 19.69 2, 4, 1
13.75 6.80 109.97 2, 8, 1 0.25 4.09 2, 6, 1
13.91 8.58 138.89 2, 8, 1 1.99 32.20 2, 6, 1
14.00 9.62 155.60 2, 8, 1 1.00 -16.19 2, 1, 1
14.25 12.61 204.15 2, 8, 1 1.87 30.31 2, 1, 1
14.50 15.80 255.67 2, 8, 1 4.92 79.68 2, 1, 1
14.75 19.16 310.10 2, 7, 1 8.15 131.82 2, 1, 1
15.00 22.71 367.51 2, 7, 1 11.54 186.82 2, 1, 1
15.20 25.69 415.68 2, 8, 1 14.41 233.19 2, 1, 1
15.22 21.33 415.68 2, 7, 1 14.70 237.89 2, 1, 1
15.50 25.59 414.07 2, 3, 1 18.86 305.25 2, 1, 1
15.84 31.16 504.33 2, 3, 1 24.34 393.85 2, 1, 1
15.90 29.63 504.33 2, 3, 1 25.25 408.59 2, 1, 1
16.11 33.11 535.90 2, 5, 1 28.71 464.57 2, 1, 1
16.25 31.14 504.01 2, 1, 1 31.14 504.01 2, 1, 1
16.50 35.59 575.94 2, 2, 1 35.59 575.94 2, 1, 1
16.63 37.98 614.72 2, 2, 1 37.98 614.72 2, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Reinforcement passive side of the reinforced concrete panel with associated moment
 

dS Asp max Asp min
Asp M LSS,AC,St Asp M LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kNm/m] [cm2/m] [kNm/m]

0 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.33 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.51 0.41 -7.93 2, 1, 1 0.24 -4.66 2, 7, 1
0.97 0.43 -8.43 2, 1, 1 0.25 -4.92 2, 7, 1
1.30 0.45 -8.77 2, 1, 1 0.26 -5.10 2, 7, 1
1.58 0.46 -8.94 2, 1, 1 0.27 -5.18 2, 7, 1
2.15 0.48 -9.27 2, 1, 1 0.27 -5.35 2, 7, 1
2.72 0.49 -9.59 2, 1, 1 0.28 -5.52 2, 8, 1
3.00 0.50 -9.76 2, 1, 1 0.29 -5.61 2, 7, 1
3.00 0.38 -7.35 2, 1, 1 0.22 -4.21 2, 7, 1
3.25 0.39 -7.51 2, 2, 1 0.22 -4.30 2, 8, 1
3.75 0.40 -7.83 2, 1, 1 0.23 -4.47 2, 8, 1
4.25 0.43 -8.30 2, 2, 1 0.24 -4.72 2, 7, 1
4.75 0.42 -8.12 2, 1, 1 0.24 -4.59 2, 7, 1
5.25 0.41 -7.96 2, 1, 1 0.23 -4.48 2, 7, 1
5.75 0.40 -7.80 2, 1, 1 0.22 -4.36 2, 7, 1
6.25 0.39 -7.64 2, 1, 1 0.22 -4.24 2, 8, 1
6.75 0.38 -7.48 2, 1, 1 0.21 -4.13 2, 7, 1
7.25 0.38 -7.32 2, 2, 1 0.21 -4.02 2, 7, 1
7.75 0.37 -7.18 2, 1, 1 0.20 -3.91 2, 7, 1
8.25 0.36 -7.04 2, 1, 1 0.20 -3.81 2, 8, 1
8.75 0.35 -6.91 2, 1, 1 0.19 -3.71 2, 7, 1
9.25 0.35 -6.79 2, 2, 1 0.19 -3.62 2, 7, 1
9.75 0.34 -6.68 2, 1, 1 0.18 -3.53 2, 8, 1

10.00 0.34 -6.62 2, 1, 1 0.18 -3.49 2, 8, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Reinforcement active side of the reinforced concrete panel with associated moment
 

dS Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kNm/m] [cm2/m] [kNm/m]

0 0.00 -7.93 2, 1, 1 0.00 -7.93 2, 1, 1
0.33 0.00 -7.93 2, 1, 1 0.00 -7.93 2, 1, 1
0.51 0.00 -7.93 2, 1, 1 0.00 -7.93 2, 1, 1
0.97 0.00 -8.43 2, 1, 1 0.00 -8.43 2, 1, 1
1.30 0.00 -8.77 2, 1, 1 0.00 -8.77 2, 1, 1
1.58 0.00 -8.94 2, 1, 1 0.00 -8.94 2, 1, 1
2.15 0.00 -9.27 2, 1, 1 0.00 -9.27 2, 1, 1
2.72 0.00 -9.59 2, 1, 1 0.00 -9.59 2, 1, 1
3.00 0.00 -9.76 2, 1, 1 0.00 -9.76 2, 1, 1
3.25 0.00 -7.51 2, 1, 1 0.00 -7.51 2, 1, 1
3.75 0.00 -7.83 2, 1, 1 0.00 -7.83 2, 1, 1
4.25 0.00 -8.30 2, 1, 1 0.00 -8.30 2, 1, 1
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dS Asa max Asa min
Asa M LSS,AC,St Asa M LSS,AC,St

[m] [cm2/m] [kNm/m] [cm2/m] [kNm/m]
4.75 0.00 -8.12 2, 1, 1 0.00 -8.12 2, 1, 1
5.25 0.00 -7.96 2, 1, 1 0.00 -7.96 2, 1, 1
5.75 0.00 -7.80 2, 1, 1 0.00 -7.80 2, 1, 1
6.25 0.00 -7.64 2, 1, 1 0.00 -7.64 2, 1, 1
6.75 0.00 -7.48 2, 1, 1 0.00 -7.48 2, 1, 1
7.25 0.00 -7.32 2, 1, 1 0.00 -7.32 2, 1, 1
7.75 0.00 -7.18 2, 1, 1 0.00 -7.18 2, 1, 1
8.25 0.00 -7.04 2, 1, 1 0.00 -7.04 2, 1, 1
8.75 0.00 -6.91 2, 1, 1 0.00 -6.91 2, 1, 1
9.25 0.00 -6.79 2, 1, 1 0.00 -6.79 2, 1, 1
9.75 0.00 -6.68 2, 1, 1 0.00 -6.68 2, 1, 1

10.00 0.00 -6.62 2, 1, 1 0.00 -6.62 2, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Normal forces and corresponding values
 

dS Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

0 0.00 -0.00 -0.00 2, 5, 1 0.00 0.00 0.00 2, 1, 1
0.33 -8.85 -18.96 3.09 2, 7, 1 -14.95 -32.27 5.25 2, 1, 1
0.50 -13.66 -29.14 7.28 2, 7, 1 -23.09 -49.59 12.40 2, 1, 1
1.00 -27.68 -59.10 29.27 2, 7, 1 -46.89 -100.78 49.85 2, 1, 1
1.00 -182.56 273.02 29.27 2, 8, 1 -329.46 505.18 49.85 2, 1, 1
1.30 -191.14 254.22 -49.80 2, 8, 1 -344.07 472.88 -96.84 2, 1, 1
1.50 -196.93 241.39 -99.39 2, 8, 1 -353.94 450.79 -189.26 2, 1, 1
2.00 -211.54 208.69 -211.95 2, 8, 1 -378.86 394.32 -400.61 2, 1, 1
2.15 -215.96 198.71 -242.49 2, 8, 1 -386.40 377.04 -458.43 2, 1, 1
2.50 -226.34 175.05 -307.93 2, 8, 1 -404.16 336.05 -583.28 2, 1, 1
2.72 -232.80 160.23 -344.15 2, 8, 1 -415.21 310.31 -653.12 2, 1, 1
3.00 -241.34 140.49 -386.84 2, 8, 1 -429.84 275.99 -736.34 2, 1, 1
3.25 -249.17 127.17 -420.37 2, 8, 1 -443.28 252.72 -802.57 2, 1, 1
3.50 -257.04 113.64 -450.42 2, 8, 1 -456.82 229.03 -862.70 2, 1, 1
3.75 -265.00 99.82 -477.10 2, 8, 1 -470.53 204.81 -916.92 2, 1, 1
4.00 -273.07 85.66 -500.30 2, 8, 1 -484.43 179.96 -965.05 2, 1, 1
4.25 -281.25 71.11 -519.90 2, 8, 1 -498.54 154.40 -1006.84 2, 1, 1
4.50 -289.47 56.46 -535.85 2, 8, 1 -512.72 128.60 -1042.22 2, 1, 1
4.75 -297.62 42.01 -548.15 2, 8, 1 -526.81 103.09 -1071.17 2, 1, 1
5.00 -305.72 27.74 -556.87 2, 8, 1 -540.84 77.83 -1093.79 2, 1, 1
5.25 -313.76 13.65 -562.03 2, 8, 1 -554.78 52.83 -1110.11 2, 1, 1
5.50 -321.76 -0.26 -563.70 2, 8, 1 -568.66 28.06 -1120.21 2, 1, 1
5.75 -329.69 -13.98 -561.92 2, 8, 1 -582.45 3.56 -1124.16 2, 1, 1
6.00 -337.57 -27.53 -556.73 2, 8, 1 -596.17 -20.69 -1122.01 2, 1, 1
6.25 -345.40 -40.88 -548.17 2, 8, 1 -609.80 -44.67 -1113.84 2, 1, 1
6.50 -353.17 -54.06 -536.30 2, 8, 1 -623.37 -68.41 -1099.70 2, 1, 1
6.75 -360.89 -67.04 -521.16 2, 8, 1 -636.86 -91.89 -1079.66 2, 1, 1
7.00 -368.55 -79.86 -502.79 2, 8, 1 -650.28 -115.14 -1053.77 2, 1, 1
7.25 -376.16 -92.50 -481.25 2, 8, 1 -663.62 -138.13 -1022.12 2, 1, 1
7.50 -383.73 -104.97 -456.55 2, 8, 1 -676.90 -160.90 -984.72 2, 1, 1
7.75 -391.23 -117.27 -428.78 2, 8, 1 -690.10 -183.43 -941.69 2, 1, 1
8.00 -398.70 -129.42 -397.93 2, 8, 1 -703.24 -205.75 -893.02 2, 1, 1
8.25 -406.11 -141.39 -364.09 2, 8, 1 -716.31 -227.85 -838.84 2, 1, 1
8.50 -413.48 -153.22 -327.24 2, 8, 1 -729.33 -249.75 -779.11 2, 1, 1
8.75 -420.80 -164.89 -287.49 2, 8, 1 -742.28 -271.44 -713.98 2, 1, 1
9.00 -428.08 -176.42 -244.81 2, 8, 1 -755.18 -292.94 -643.40 2, 1, 1
9.25 -435.31 -187.80 -199.29 2, 8, 1 -768.01 -314.24 -567.53 2, 1, 1
9.50 -442.51 -199.04 -150.92 2, 8, 1 -780.80 -335.38 -486.29 2, 1, 1
9.75 -449.66 -210.14 -99.78 2, 8, 1 -793.53 -356.32 -399.86 2, 1, 1

10.00 -456.77 -221.12 -45.85 2, 8, 1 -806.21 -377.10 -308.14 2, 1, 1
10.00 -456.77 -221.12 -45.85 2, 8, 1 -806.21 -377.10 -308.14 2, 1, 1
10.25 -459.60 -219.65 9.28 2, 8, 1 -810.98 -375.70 -214.02 2, 1, 1
10.50 -462.43 -215.23 63.73 2, 8, 1 -815.76 -371.47 -120.53 2, 1, 1
10.75 -465.25 -207.90 116.55 2, 8, 1 -820.52 -364.44 -28.71 2, 1, 1
11.00 -468.08 -197.58 167.40 2, 8, 1 -825.30 -354.55 61.41 2, 1, 1
11.25 -470.91 -184.31 215.29 2, 8, 1 -830.08 -341.84 148.69 2, 1, 1
11.50 -473.74 -168.14 259.34 2, 8, 1 -834.84 -326.35 232.14 2, 1, 1
11.75 -476.56 -149.02 299.03 2, 8, 1 -839.61 -308.03 311.46 2, 1, 1
12.00 -479.39 -126.94 333.60 2, 8, 1 -844.38 -286.88 385.91 2, 1, 1
12.25 -482.22 -101.93 362.26 2, 8, 1 -849.15 -262.92 454.67 2, 1, 1
12.50 -485.05 -73.96 384.32 2, 8, 1 -853.93 -236.12 517.13 2, 1, 1
12.75 -487.87 -43.07 399.00 2, 8, 1 -858.70 -206.53 572.50 2, 1, 1
13.00 -490.70 -9.21 405.60 2, 8, 1 -863.47 -174.09 620.16 2, 1, 1
13.25 -493.53 27.56 403.37 2, 8, 1 -868.24 -138.86 659.32 2, 1, 1
13.50 -496.36 67.31 391.57 2, 8, 1 -873.01 -100.78 689.34 2, 1, 1
13.75 -499.18 109.97 369.48 2, 8, 1 -877.78 -59.91 709.48 2, 1, 1
14.00 -502.01 155.60 336.33 2, 8, 1 -882.55 -16.19 719.06 2, 1, 1
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dS Nd1 max Nd1 min
Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St Nd1 Vd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
14.25 -504.84 204.15 291.44 2, 8, 1 -887.32 30.31 717.35 2, 1, 1
14.50 -507.67 255.67 234.00 2, 8, 1 -892.10 79.68 703.65 2, 1, 1
14.75 -510.49 310.10 163.37 2, 8, 1 -896.87 131.82 677.29 2, 1, 1
15.00 -513.32 367.51 78.70 2, 8, 1 -901.64 186.82 637.50 2, 1, 1
15.20 -515.59 415.68 0.19 2, 8, 1 -905.47 233.19 594.28 2, 1, 1
15.50 -617.44 374.60 275.73 2, 6, 1 -911.18 305.25 514.95 2, 1, 1
15.75 -620.27 438.94 174.14 2, 6, 1 -915.95 368.67 430.80 2, 1, 1
16.00 -623.09 506.20 56.01 2, 6, 1 -920.72 434.95 330.37 2, 1, 1
16.11 -624.31 535.90 0.17 2, 6, 1 -922.77 464.57 280.08 2, 1, 1
16.25 -925.49 504.01 213.10 2, 1, 1 -925.49 504.01 213.10 2, 1, 1
16.50 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1 -930.27 575.94 78.12 2, 1, 1
16.63 -932.77 614.72 0.17 2, 1, 1 -932.77 614.72 0.17 2, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Shear forces and corresponding values
 

dS Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

0 0.00 0.00 0.00 2, 1, 1 -0.00 0.00 -0.00 2, 5, 1
0.33 -18.96 -8.85 3.09 2, 8, 1 -32.27 -14.95 5.25 2, 1, 1
0.50 -29.14 -13.66 7.28 2, 8, 1 -49.59 -23.09 12.40 2, 1, 1
1.00 -59.10 -27.68 29.27 2, 8, 1 -100.78 -46.89 49.85 2, 1, 1
1.00 505.18 -329.46 49.85 2, 1, 1 273.02 -182.56 29.27 2, 8, 1
1.30 472.88 -344.07 -96.84 2, 1, 1 254.22 -191.14 -49.80 2, 8, 1
1.50 450.79 -353.94 -189.26 2, 1, 1 241.39 -196.93 -99.39 2, 8, 1
2.00 394.32 -378.86 -400.61 2, 1, 1 208.69 -211.54 -211.95 2, 8, 1
2.15 377.04 -386.40 -458.43 2, 1, 1 198.71 -215.96 -242.49 2, 8, 1
2.50 336.05 -404.16 -583.28 2, 1, 1 175.05 -226.34 -307.93 2, 8, 1
2.72 310.31 -415.21 -653.12 2, 1, 1 160.23 -232.80 -344.15 2, 8, 1
3.00 275.99 -429.84 -736.34 2, 1, 1 140.49 -241.34 -386.84 2, 8, 1
3.25 252.72 -443.28 -802.57 2, 1, 1 127.17 -249.17 -420.37 2, 8, 1
3.50 229.03 -456.82 -862.70 2, 1, 1 113.64 -257.04 -450.42 2, 8, 1
3.75 204.81 -470.53 -916.92 2, 1, 1 99.82 -265.00 -477.10 2, 8, 1
4.00 179.96 -484.43 -965.05 2, 1, 1 85.66 -273.07 -500.30 2, 8, 1
4.25 154.40 -498.54 -1006.84 2, 1, 1 71.11 -281.25 -519.90 2, 8, 1
4.50 128.60 -512.72 -1042.22 2, 1, 1 56.46 -289.47 -535.85 2, 8, 1
4.75 103.09 -526.81 -1071.17 2, 1, 1 42.01 -297.62 -548.15 2, 8, 1
5.00 77.83 -540.84 -1093.79 2, 1, 1 27.74 -305.72 -556.87 2, 8, 1
5.25 52.83 -554.78 -1110.11 2, 1, 1 13.65 -313.76 -562.03 2, 8, 1
5.36 41.95 -560.87 -1114.54 2, 1, 1 7.54 -317.27 -562.77 2, 8, 1
5.50 28.53 -568.39 -1120.02 2, 1, 1 -3.19 -505.91 -821.07 2, 4, 1
5.75 9.28 -392.26 -853.13 2, 5, 1 -22.90 -518.39 -817.79 2, 4, 1
6.00 -9.64 -401.76 -853.08 2, 5, 1 -41.77 -530.50 -809.69 2, 4, 1
6.25 -28.58 -411.25 -848.31 2, 5, 1 -60.16 -542.46 -796.95 2, 4, 1
6.50 -47.56 -420.76 -838.79 2, 5, 1 -78.11 -554.29 -779.65 2, 4, 1
6.75 -66.55 -430.27 -824.53 2, 5, 1 -95.58 -565.98 -757.93 2, 4, 1
6.90 -74.65 -365.43 -510.26 2, 7, 1 -105.68 -572.84 -742.49 2, 4, 1
7.00 -79.86 -368.55 -502.79 2, 7, 1 -115.14 -650.28 -1053.77 2, 2, 1
7.25 -92.50 -376.16 -481.25 2, 7, 1 -138.13 -663.62 -1022.12 2, 2, 1
7.50 -104.97 -383.73 -456.55 2, 7, 1 -160.90 -676.90 -984.72 2, 2, 1
7.75 -117.27 -391.23 -428.78 2, 7, 1 -183.43 -690.10 -941.69 2, 2, 1
8.00 -129.42 -398.70 -397.93 2, 7, 1 -205.75 -703.24 -893.02 2, 2, 1
8.25 -141.39 -406.11 -364.09 2, 7, 1 -227.85 -716.31 -838.84 2, 2, 1
8.50 -153.22 -413.48 -327.24 2, 7, 1 -249.75 -729.33 -779.11 2, 2, 1
8.73 -163.93 -420.19 -290.77 2, 7, 1 -269.65 -741.21 -719.36 2, 2, 1
9.00 -176.42 -428.08 -244.81 2, 7, 1 -292.94 -755.18 -643.40 2, 2, 1
9.25 -187.80 -435.31 -199.29 2, 7, 1 -314.24 -768.01 -567.53 2, 2, 1
9.50 -199.04 -442.51 -150.92 2, 7, 1 -335.38 -780.80 -486.29 2, 2, 1
9.75 -210.14 -449.66 -99.78 2, 7, 1 -356.32 -793.53 -399.86 2, 2, 1

10.00 -221.12 -456.77 -45.85 2, 7, 1 -377.10 -806.21 -308.14 2, 2, 1
10.25 -219.65 -459.60 9.28 2, 8, 1 -375.70 -810.98 -214.02 2, 1, 1
10.50 -215.23 -462.43 63.73 2, 8, 1 -371.47 -815.76 -120.53 2, 1, 1
10.75 -207.90 -465.25 116.55 2, 8, 1 -364.44 -820.52 -28.71 2, 1, 1
11.00 -197.58 -468.08 167.40 2, 8, 1 -354.55 -825.30 61.41 2, 1, 1
11.25 -184.31 -470.91 215.29 2, 8, 1 -341.84 -830.08 148.69 2, 1, 1
11.50 -168.14 -473.74 259.34 2, 8, 1 -326.35 -834.84 232.14 2, 1, 1
11.75 -149.02 -476.56 299.03 2, 8, 1 -308.03 -839.61 311.46 2, 1, 1
12.00 -126.94 -479.39 333.60 2, 8, 1 -286.88 -844.38 385.91 2, 1, 1
12.25 -101.93 -482.22 362.26 2, 8, 1 -262.92 -849.15 454.67 2, 1, 1
12.50 -73.96 -485.05 384.32 2, 8, 1 -236.12 -853.93 517.13 2, 1, 1
12.75 -43.07 -487.87 399.00 2, 8, 1 -206.53 -858.70 572.50 2, 1, 1
13.00 -9.21 -490.70 405.60 2, 8, 1 -174.09 -863.47 620.16 2, 1, 1
13.25 27.56 -493.53 403.37 2, 8, 1 -138.86 -868.24 659.32 2, 1, 1
13.50 67.31 -496.36 391.57 2, 8, 1 -100.78 -873.01 689.34 2, 1, 1
13.75 109.97 -499.18 369.48 2, 8, 1 -59.91 -877.78 709.48 2, 1, 1
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Izračuni pilotne stene Stopce
Pilotna stena STOPCE_končna

GEOEKSPERT Igor Resanovic s.p., 3000 Celje Iva Larix-9 - Rel. 232 (0)

Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Izračuni pilotne stene Stopce\Pilotna stena STOPCE_končna.L9G

dS Vd1 max Vd1 min
Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St Vd1 Nd1 Md1 LSS,AC,St

[m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]
14.00 155.60 -502.01 336.33 2, 8, 1 -16.19 -882.55 719.06 2, 1, 1
14.25 204.15 -504.84 291.44 2, 8, 1 30.31 -887.32 717.35 2, 1, 1
14.50 255.67 -507.67 234.00 2, 8, 1 79.68 -892.10 703.65 2, 1, 1
14.75 310.10 -510.49 163.37 2, 8, 1 131.82 -896.87 677.29 2, 1, 1
15.00 367.51 -513.32 78.70 2, 8, 1 186.82 -901.64 637.50 2, 1, 1
15.20 415.68 -515.59 0.19 2, 8, 1 233.19 -905.47 594.28 2, 1, 1
15.22 345.20 -515.59 0.19 2, 7, 1 237.89 -905.85 589.90 2, 1, 1
15.50 414.07 -811.23 158.31 2, 3, 1 305.25 -911.18 514.95 2, 1, 1
15.84 504.33 -817.81 0.09 2, 3, 1 393.85 -917.76 392.65 2, 1, 1
15.90 479.45 -621.97 102.99 2, 6, 1 408.59 -918.83 370.32 2, 1, 1
16.11 535.90 -624.31 0.17 2, 5, 1 464.57 -922.77 280.08 2, 1, 1
16.25 504.01 -925.49 213.10 2, 1, 1 504.01 -925.49 213.10 2, 1, 1
16.50 575.94 -930.27 78.12 2, 2, 1 575.94 -930.27 78.12 2, 1, 1
16.63 614.72 -932.77 0.17 2, 2, 1 614.72 -932.77 0.17 2, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Bending moments and corresponding values
 

dS Md1 max Md1 min
Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St

[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]

0 0.00 0.00 0.00 2, 1, 1 -0.00 0.00 -0.00 2, 3, 1
0.33 5.25 -14.95 -32.27 2, 1, 1 3.09 -8.85 -18.96 2, 7, 1
0.50 12.40 -23.09 -49.59 2, 1, 1 7.28 -13.66 -29.14 2, 7, 1
1.00 49.85 -329.46 505.18 2, 2, 1 29.27 -182.56 273.02 2, 7, 1
1.14 -6.63 -289.99 398.26 2, 4, 1 -17.56 -231.19 353.27 2, 6, 1
1.30 -49.80 -191.14 254.22 2, 8, 1 -96.84 -344.07 472.88 2, 1, 1
1.50 -99.39 -196.93 241.39 2, 8, 1 -189.26 -353.94 450.79 2, 1, 1
2.00 -211.95 -211.54 208.69 2, 8, 1 -400.61 -378.86 394.32 2, 1, 1
2.15 -242.49 -215.96 198.71 2, 8, 1 -458.43 -386.40 377.04 2, 1, 1
2.50 -307.93 -226.34 175.05 2, 8, 1 -583.28 -404.16 336.05 2, 1, 1
2.72 -344.15 -232.80 160.23 2, 8, 1 -653.12 -415.21 310.31 2, 1, 1
3.00 -386.84 -241.34 140.49 2, 8, 1 -736.34 -429.84 275.99 2, 1, 1
3.25 -420.37 -249.17 127.17 2, 8, 1 -802.57 -443.28 252.72 2, 1, 1
3.50 -450.42 -257.04 113.64 2, 8, 1 -862.70 -456.82 229.03 2, 1, 1
3.75 -477.10 -265.00 99.82 2, 8, 1 -916.92 -470.53 204.81 2, 1, 1
4.00 -500.30 -273.07 85.66 2, 8, 1 -965.05 -484.43 179.96 2, 1, 1
4.25 -519.90 -281.25 71.11 2, 8, 1 -1006.84 -498.54 154.40 2, 1, 1
4.50 -535.85 -289.47 56.46 2, 8, 1 -1042.22 -512.72 128.60 2, 1, 1
4.75 -548.15 -297.62 42.01 2, 8, 1 -1071.17 -526.81 103.09 2, 1, 1
5.00 -556.87 -305.72 27.74 2, 8, 1 -1093.79 -540.84 77.83 2, 1, 1
5.25 -562.03 -313.76 13.65 2, 8, 1 -1110.11 -554.78 52.83 2, 1, 1
5.50 -563.70 -321.76 -0.26 2, 8, 1 -1120.21 -568.66 28.06 2, 1, 1
5.75 -561.92 -329.70 -13.99 2, 8, 1 -1124.16 -582.46 3.55 2, 1, 1
6.00 -556.73 -337.57 -27.53 2, 8, 1 -1122.01 -596.17 -20.69 2, 1, 1
6.25 -548.17 -345.40 -40.88 2, 8, 1 -1113.84 -609.80 -44.67 2, 1, 1
6.50 -536.30 -353.17 -54.06 2, 8, 1 -1099.70 -623.37 -68.41 2, 1, 1
6.75 -521.16 -360.89 -67.04 2, 8, 1 -1079.66 -636.86 -91.89 2, 1, 1
7.00 -502.79 -368.55 -79.86 2, 8, 1 -1053.77 -650.28 -115.14 2, 1, 1
7.25 -481.25 -376.16 -92.50 2, 8, 1 -1022.12 -663.62 -138.13 2, 1, 1
7.50 -456.55 -383.73 -104.97 2, 8, 1 -984.72 -676.90 -160.90 2, 1, 1
7.75 -428.78 -391.23 -117.27 2, 8, 1 -941.69 -690.10 -183.43 2, 1, 1
8.00 -397.93 -398.70 -129.42 2, 8, 1 -893.02 -703.24 -205.75 2, 1, 1
8.25 -364.09 -406.11 -141.39 2, 8, 1 -838.84 -716.31 -227.85 2, 1, 1
8.50 -327.24 -413.48 -153.22 2, 8, 1 -779.11 -729.33 -249.75 2, 1, 1
8.75 -287.49 -420.80 -164.89 2, 8, 1 -713.98 -742.28 -271.44 2, 1, 1
9.00 -244.81 -428.08 -176.42 2, 8, 1 -643.40 -755.18 -292.94 2, 1, 1
9.25 -199.29 -435.31 -187.80 2, 8, 1 -567.53 -768.01 -314.24 2, 1, 1
9.50 -150.92 -442.51 -199.04 2, 8, 1 -486.29 -780.80 -335.38 2, 1, 1
9.75 -99.78 -449.66 -210.14 2, 8, 1 -399.86 -793.53 -356.32 2, 2, 1

10.00 -45.85 -456.77 -221.12 2, 8, 1 -308.14 -806.21 -377.10 2, 1, 1
10.00 -45.85 -456.77 -221.12 2, 8, 1 -308.14 -806.21 -377.10 2, 2, 1
10.25 9.28 -459.60 -219.65 2, 8, 1 -214.02 -810.98 -375.70 2, 2, 1
10.50 63.73 -462.43 -215.23 2, 8, 1 -120.53 -815.76 -371.47 2, 2, 1
10.75 116.55 -465.25 -207.90 2, 8, 1 -28.71 -820.52 -364.44 2, 2, 1
11.00 167.40 -468.08 -197.58 2, 8, 1 61.41 -825.30 -354.55 2, 2, 1
11.22 210.17 -470.61 -185.73 2, 8, 1 139.35 -829.57 -343.20 2, 2, 1
11.50 276.87 -734.89 -231.77 2, 3, 1 232.14 -834.84 -326.35 2, 2, 1
11.67 315.06 -738.16 -218.92 2, 3, 1 286.58 -838.11 -313.78 2, 2, 1
11.97 377.27 -743.88 -193.92 2, 4, 1 329.59 -479.06 -129.50 2, 7, 1
12.25 454.67 -849.15 -262.92 2, 1, 1 362.26 -482.22 -101.93 2, 7, 1
12.50 517.13 -853.93 -236.12 2, 1, 1 384.32 -485.05 -73.96 2, 8, 1
12.75 572.50 -858.70 -206.53 2, 1, 1 399.00 -487.87 -43.07 2, 8, 1
13.00 620.16 -863.47 -174.09 2, 1, 1 405.60 -490.70 -9.21 2, 7, 1
13.25 659.32 -868.24 -138.86 2, 1, 1 403.37 -493.53 27.56 2, 8, 1
13.50 689.34 -873.01 -100.78 2, 1, 1 391.57 -496.36 67.31 2, 7, 1
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Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Izračuni pilotne stene Stopce\Pilotna stena STOPCE_končna.L9G

dS Md1 max Md1 min
Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St Md1 Nd1 Vd1 LSS,AC,St

[m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
13.75 709.48 -877.78 -59.91 2, 1, 1 369.48 -499.18 109.97 2, 8, 1
14.00 719.06 -882.55 -16.19 2, 1, 1 336.33 -502.01 155.60 2, 8, 1
14.25 717.35 -887.32 30.31 2, 1, 1 291.44 -504.84 204.15 2, 8, 1
14.50 703.65 -892.10 79.68 2, 1, 1 234.00 -507.67 255.67 2, 8, 1
14.75 677.29 -896.87 131.82 2, 1, 1 163.37 -510.49 310.10 2, 8, 1
15.00 637.50 -901.64 186.82 2, 1, 1 78.70 -513.32 367.51 2, 8, 1
15.20 594.28 -905.47 233.19 2, 1, 1 0.19 -515.59 415.68 2, 8, 1
15.25 583.65 -906.41 244.60 2, 1, 1 254.06 -806.45 352.06 2, 4, 1
15.50 514.95 -911.18 305.25 2, 1, 1 158.31 -811.23 414.07 2, 3, 1
15.84 392.65 -917.76 393.85 2, 1, 1 0.09 -817.81 504.33 2, 3, 1
15.89 372.72 -918.71 407.00 2, 1, 1 105.82 -621.90 477.84 2, 6, 1
16.00 330.37 -920.72 434.95 2, 1, 1 56.01 -623.09 506.20 2, 5, 1
16.11 280.08 -922.77 464.57 2, 1, 1 0.17 -624.31 535.90 2, 5, 1
16.25 213.10 -925.49 504.01 2, 1, 1 213.10 -925.49 504.01 2, 2, 1
16.50 78.12 -930.27 575.94 2, 1, 1 78.12 -930.27 575.94 2, 2, 1
16.63 0.17 -932.77 614.72 2, 1, 1 0.17 -932.77 614.72 2, 2, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage

Deformations
 

dS Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St

[m] [mm] [mm]

0 3.65 1, 1, 1 3.65 1, 1, 1
0.33 2.46 1, 1, 1 2.46 1, 1, 1
0.50 1.83 1, 1, 1 1.83 1, 1, 1
1.00 -0.00 1, 1, 1 -0.00 1, 1, 1
1.00 -0.00 1, 1, 1 -0.00 1, 1, 1
1.30 -1.10 1, 1, 1 -1.10 1, 1, 1
1.50 -1.83 1, 1, 1 -1.83 1, 1, 1
2.00 -3.61 1, 1, 1 -3.61 1, 1, 1
2.15 -4.14 1, 1, 1 -4.14 1, 1, 1
2.50 -5.33 1, 1, 1 -5.33 1, 1, 1
2.72 -6.04 1, 1, 1 -6.04 1, 1, 1
3.00 -6.94 1, 1, 1 -6.94 1, 1, 1
3.25 -7.69 1, 1, 1 -7.69 1, 1, 1
3.50 -8.41 1, 1, 1 -8.41 1, 1, 1
3.75 -9.08 1, 1, 1 -9.08 1, 1, 1
4.00 -9.72 1, 1, 1 -9.72 1, 1, 1
4.25 -10.30 1, 1, 1 -10.30 1, 1, 1
4.50 -10.84 1, 1, 1 -10.84 1, 1, 1
4.75 -11.33 1, 1, 1 -11.33 1, 1, 1
5.00 -11.76 1, 1, 1 -11.76 1, 1, 1
5.25 -12.14 1, 1, 1 -12.14 1, 1, 1
5.50 -12.47 1, 1, 1 -12.47 1, 1, 1
5.75 -12.74 1, 1, 1 -12.74 1, 1, 1
6.00 -12.96 1, 1, 1 -12.96 1, 1, 1
6.25 -13.12 1, 1, 1 -13.12 1, 1, 1
6.50 -13.23 1, 1, 1 -13.23 1, 1, 1
6.75 -13.27 1, 1, 1 -13.27 1, 1, 1
7.00 -13.27 1, 1, 1 -13.27 1, 1, 1
7.25 -13.21 1, 1, 1 -13.21 1, 1, 1
7.50 -13.09 1, 1, 1 -13.09 1, 1, 1
7.75 -12.93 1, 1, 1 -12.93 1, 1, 1
8.00 -12.72 1, 1, 1 -12.72 1, 1, 1
8.25 -12.45 1, 1, 1 -12.45 1, 1, 1
8.50 -12.15 1, 1, 1 -12.15 1, 1, 1
8.75 -11.80 1, 1, 1 -11.80 1, 1, 1
9.00 -11.41 1, 1, 1 -11.41 1, 1, 1
9.25 -10.99 1, 1, 1 -10.99 1, 1, 1
9.50 -10.53 1, 1, 1 -10.53 1, 1, 1
9.75 -10.04 1, 1, 1 -10.04 1, 1, 1

10.00 -9.53 1, 1, 1 -9.53 1, 1, 1
10.25 -9.00 1, 1, 1 -9.00 1, 1, 1
10.50 -8.45 1, 1, 1 -8.45 1, 1, 1
10.75 -7.90 1, 1, 1 -7.90 1, 1, 1
11.00 -7.33 1, 1, 1 -7.33 1, 1, 1
11.25 -6.76 1, 1, 1 -6.76 1, 1, 1
11.50 -6.19 1, 1, 1 -6.19 1, 1, 1
11.75 -5.63 1, 1, 1 -5.63 1, 1, 1
12.00 -5.09 1, 1, 1 -5.09 1, 1, 1
12.25 -4.55 1, 1, 1 -4.55 1, 1, 1
12.50 -4.04 1, 1, 1 -4.04 1, 1, 1
12.75 -3.54 1, 1, 1 -3.54 1, 1, 1
13.00 -3.08 1, 1, 1 -3.08 1, 1, 1
13.25 -2.64 1, 1, 1 -2.64 1, 1, 1
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Nr.:

C:\Users\Iva\Desktop\Izračuni pilotne stene Stopce\Pilotna stena STOPCE_končna.L9G

dS Dx max Dx min
Dx LSS,AC,St Dx LSS,AC,St

[m] [mm] [mm]
13.50 -2.23 1, 1, 1 -2.23 1, 1, 1
13.75 -1.85 1, 1, 1 -1.85 1, 1, 1
14.00 -1.51 1, 1, 1 -1.51 1, 1, 1
14.25 -1.21 1, 1, 1 -1.21 1, 1, 1
14.50 -0.94 1, 1, 1 -0.94 1, 1, 1
14.75 -0.71 1, 1, 1 -0.71 1, 1, 1
15.00 -0.52 1, 1, 1 -0.52 1, 1, 1
15.25 -0.36 1, 1, 1 -0.36 1, 1, 1
15.50 -0.23 1, 1, 1 -0.23 1, 1, 1
15.75 -0.14 1, 1, 1 -0.14 1, 1, 1
16.00 -0.07 1, 1, 1 -0.07 1, 1, 1
16.25 -0.03 1, 1, 1 -0.03 1, 1, 1
16.50 -0.01 1, 1, 1 -0.01 1, 1, 1
16.75 -0.00 1, 1, 1 -0.00 1, 1, 1
17.00 0.00 1, 1, 1 0.00 1, 1, 1

dS : Distance to the top of wall
LSS,AC,St : Limit state specifications, Action combination, Stage



GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO GEOTEHNIKO 
Igor Resanovič univ. dipl. ing. rud. In geotehnol. s.p 
Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 

12 

Objekt: »Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce«
Vrsta projektne dokumentacije:      Izkop in primarna podgradnja 

F. POPIS DEL

Popis del F. 

Popis del F.1.

Rekapitulacija – popis del F.2.



1. Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce 0,00

2. Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh 0,00

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE ZNESEK

Nepredvidena dela 5% 0,00

SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00

SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Ureditev (izgradnja) in priprava gradbišča  pripravljenega za obratovanje in uporabo. pav 1 0,00

2 Odstranitev gradbiščnih naprav, čiščenje (demontaža in odvoz) ter sanacija gradbiščnih površin. pav 1 0,00

3

Stroški za ureditev gradbišča vključno z vsemi napravami, oskrbo z električno energijo, oskrbo z 
vodo, prometnimi in transpotnimi potmi ter ukrepi za zagotavljanje varnost in zdravje pri delu. 
Postavka zajema vse stroške za postavitev in usposobitev gradbišča, obratovanje gradbišča v 
celotnem času trajanja pogodbenih del in odstranitev gradbišča  s sanacijo gradbiščnih površin. 
Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih pogodbenih del.

pav 1 0,00

4
Strošek izvedbe vključuje kompletna dela za vzpostavitev v uporabo, vključno prevoz do 
gradbišča, postavitev in montaža ter razstavljanje, demontažo in odvoz.
(grabiščna ograja, pregrada za vstop, obvestilne tablje, gradbiščna tablja,...) 

pav 1 0,00

5 Stojnine ( Stojnine mehanizacije v času priprave platoja in začasnega obvoza ceste) pav 1 0,00

0,000. STROŠKI GRADBIŠČA - SKUPAJ

0.2 Skupni stroški gradbišča - SKUPAJ 0,00

0.2 Skupni stroški gradbišča

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0. STROŠKI GRADBIŠČA



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov kos 38 0,00

2 Zakoličenje delovnega platoja, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov pav 1 0,00

3 Zakoličenje gred in zavarovanje profilov grede kos 7 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1
Izvajanje meritev inklinacij v že obstoječih inklinometrih (meritve enkrat tedensko tekom gradnje) - 
v primeru, da so inklinometri prekinjenji, naj se nadzor odloči ali je potrebno izvesti nove vrtine z 
inklinometri

pav 1 0,00

0,00

0,00

1. PREDDELA SKUPAJ

1.5 Monitor - SKUPAJ

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

1.5 Monitoring

1.PREDDELA

1.1Geodetska dela

0,001.1 Geodetska dela - SKUPAJ



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 1750 0,00

3 Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem (izkop gradbene jame) m3 1750 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije m2 170 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno - pripeljanim iz začasne deponije ali deponiranim ob 
gradbeni jami vključno s komprimiranjem, skladno s projektnimi zahtevami. m3 3300 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (brez humusa) m2 2000 0,00

2 Doplačilo za zatravitev s semenom (Semenska mešanica z gnojili in dodatki) m2 2000 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1
Naklada in odvoz hribin 3. in 4. ktg na začasno deponijo na gradbišču. Postavka vključuje vse 
stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, 
izvajalec je dolžan zagotoviti začasno deponijo in predložiti evidenčne liste ipd..).

m3 3500 0,00

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

2. ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi

2.2 Planum temeljnih tal

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

2.5 Brežine in zelenice

2.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij



4 Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije m3 300 0,00

2 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) m3 1450 0,00

3 Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije (utrjevanje po 30 cm slojih Evd>60Mpa) m3 1550 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Organizacija  gradb.za uvrtane pilote, priprava in vzdrževanje. Kompletna priprava gradbišča in 
delovišča za uvrtane pilote,  vzdrževanje ter zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje. pav 1 0,00

2 Odstranitev gradbišča vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in vzpostavitev površin v prvotno 
stanje ter odstranitev  vsega odpadnega materiala,  npr. nasip za utrditev platoja itd.) pav 1 0,00

3 Priprava delovnega platoja za izvedbo uvrtanih pilotov in sidranja. ( s prevozom materiala) m3 500 0,00

4
Strojna oprema za uvrtane pilote (dovoz,  priprava in  demontaža z odvozom po zaključku del). 
Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v območju gradbišča 
kot npr. premiki po odsekih izvajanja del. Transport garniture na razdalji od 100 km do 150 km.

pav 1 0,00

5 Priprava opreme za izvedbo vert.uvrtanih pilotov
Premik, postavitev in nastavitev opreme. Obračun po kosih pilotov. kos 38 0,00

6

Izvedba vertikalnih uvrtanih betonskih pilotov s pomočjo cevitve, izkop s svedrom ali brez njega, po 
tehnologiji izvajalca, vgradnja betona in armature (dobava betona in armature je zajeta v drugih 
postavkah). Vrtanje vrtine za pilote fi 1200mm, do projektne globine, vključno z deponiranjem, 
nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center. 

m 529 0,00

8 Odbijanje glav pilota premera 1200cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona. kos 38 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

2.7 Uvrtani piloti

2.8 Sidranja



1
Organizacija  gradb.za geot.sidra, priprava in vzdrževanje
Kompletna priprava gradbišča in delovišča za izvedbo geotehničnih sider,  vzdrževanje ter 
zagotavljanje obratovanja ves čas gradnje.

pav 1 0,00

2
Odstranitev gradbišča za izvedbo geotehničnih sider vključuje odstranitev vse opreme, čiščenje in 
vzpostavitev površin v prvotno stanje ter odstranitev  vsega odpadnega materiala,  npr. nasip za 
utrditev platoja itd.) 

pav 1 0,00

3
Strojna oprema za izvedbo geotehničnih sider (dovoz,  priprava in  demontaža z odvozom po 
zaključku del). Vzdrževanje opreme z zagotavljanjem obratovanja in vsemi potrebnimi premiki v 
območju gradbišča kot npr. premiki po odsekih izvajanja del.

pav 1 0,00

4

Dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje začasnega geotehničnega sidra 4x0,62" dolžine 
L=26m, od tega Lv=7 m; upoštevati še dolžino potrebno za napenjanje) v ceni postavke upoštevati 
vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim 
testiranjem, zaklinjanjem, zaščito po izvedbi (kape), poročila, certifikati ...

m1 650 0,00

0,00

2.7 Uvrtani piloti - SKUPAJ 0,00
2.8 Sidranja - SKUPAJ 0,00

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica - SKUPAJ 0,00
2.5 Brežine in zelenice - SKUPAJ 0,00

2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

0,002.6 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij - SKUPAJ

2.1 Izkopi - SKUPAJ 0,00
2.2 Planum temeljnih tal - SKUPAJ 0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za gredo, visoko  do 2m, vključno s 
trikotno letvijo, s ploščami m2 290 0,00

2 Izdelava opaža za delavne stike in čela zidu. m2 10 0,00

3 Izdelava stične rege, z nabrekajočim trakom na zunanji strani. m2 6 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

5 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 
mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (piloti in AB grede) kg 117841,00 0,00

6 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 
mm, za srednje zahtevno ojačitev (piloti, AB grede) kg 1905,00 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 - AB grede m3 240,00 0,00

2 Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37,XC2,PV-II,d16  - piloti fi 1200cm m3 600,00 0,00

3 Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, plast 0,16-0,30 cm m3 17,00 0,00

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

4.4 Cesta - obnova

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 Tesarska dela

4.2 Dela za ojačite

4.3 Dela s cementnim betonom



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm m 20 0,00

2 Prevoz asfalta na razdaljo nad 30 do 35 km m3 10 0,00

3 Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke 
do 0,50 - 0,75 m v povprečni debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli. m 20 0,00

4 Dobava in vgradnja tamposnkega materiala I. kvalitete (TD 32) v minimalni deblini 20 cm, s 
komprimiranjem do predpisane zbitosti. m2 60 0,00

5 Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v deb. 3cm na točnost +/- 1cm m2 60 0,00

6 Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza, AC22 base B50/70, A4, v debelini 6cm m2 60 0,00

7 Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm m2 60 0,00

8 Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto. m 10 0,00

0,00

4.3 Dela s cementnim betonom - SKUPAJ 0,00

4.1 Tesarska dela - SKUPAJ 0,00

4. GRABENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ

4.4 Cesta - obnova - SKUPAJ 0,00

4.2 Dela za ojačite - SKUPAJ 0,00



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

2
Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih uvrtanih betonskih pilotov. Preverjanje 
primernosti je določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom izvajanja 
del).Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vključno s poročilom o izvedenih meritvah (25%)

kos 10 0,00

3
Preverjanje in dokazovanje primernosti izvedenih getehničnih sider. Preverjanje primernosti je 
določeno v projektu ali skupaj z neposrednim naročnikom (pred pričetkom izvajanja del). 
Standardni preskus geitehničnih sider.

kos 5 0,00

4 Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. kos 1 0,00

5 Geomehanski nadzor pav 1 0,00

6 Projektantski nadzor pav 1 0,00

7 Izdelava projekta izvedenih del PID pav 1 0,00

0,00

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

5. TUJE STORITVE - SKUPAJ
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija - SKUPAJ 0,00

5. TUJE STORITVE
5.1 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija



0,00

1. Preddela 0,00

2. Zemeljska dela

NAZIV GRADNJE: Ukrepi za zmanjšanje vpliva plazu na naselje Stopce

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

0,000. Stroški gradbišča

REKAPITULACIJA
SPECIFIKACIJE ZNESEK

0,00

4. Gradbena in obrtniška dela 0,00

5. Tuje storitve 0,00

SKUPAJ GRADBENA DELA



Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Zakoličba osi trase. km 0,12 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad premer 10 cm do premer 30 cm) kos 10 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Strojni izkop za temelje v težki zemlji, z odvozom na deponijo od 5 do 10 km m3 216 0,00

2 Izdelava kamnite zložbe 70 kamen / 30 beton. m3 216 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom in grobim profiliranjem in 
valjanjem m3 420 0,00

2 Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm - strojno m2 1225 0,00

3 Asfaltiranje z AC 11 surf  B50/70 A3 v debelini 4 cm m2 1225 0,00

NAZIV GRADNJE: »Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-
Vrh«.

INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh

1.2 Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča

1.4 Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje

1.1 Geodetska dela

1.3 Izdelava podpornih zidov



4 Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm z 6+4, AC 22 base B50/70 A3 + AC 11 surf B50/70 A3 m 100 0,00

Zap. št Opis EM kol.  cena/enoto znesek EUR

1 Izdelava drenaže na betonsko posteljico iz C8/10 ali C10/15, širine 0,5 m in debeline 10 cm, s 
položitvijo drenažne cevi premer 110, z zasipom s filterskim materalom in PP polstjo m 250 0,00

0,00Sanacija odseka javne poti 701121 Lahomno – Stopce-Vrh - SKUPAJ

1.2 Odstranjevanje materiala in čiščenje vozišča - SKUPAJ 0,00

1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča

1.1 Geodetska dela - SKUPAJ 0,00

1.4 Priprava vozišča makadam in za asfaltiranje - SKUPAJ 0,00
1.5 Izvajanje drugih del za zavarovanje in odvodnjavanje vozlišča - SKUPAJ 0,00

1.3 Izdelava podpornih zidov - SKUPAJ 0,00
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